

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: *2166*/UBND-TH

Hung Yên, ngày *28* tháng 12 năm 2012

V/v đính chính văn bản

Kính gửi: - Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công Thương, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trưởng Ban quản lý dự án REII tỉnh Hưng Yên;
- Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý dự án REII tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 146/TTr-REII ngày 24/12/2012 về việc đính chính giá trị gói thầu HY-CT-G2: Cung cấp công tơ đo đếm điện cho Dự án năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng - phân hạ áp, tỉnh Hưng Yên. UBND tỉnh đính chính như sau:

Tại mục 2 Điều 1 Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HY-CT-G2 ghi:

Giá trúng thầu (bao gồm chi phí vận chuyển và thuế giá trị gia tăng 10%):

- Bảng số: 34.392.873.600 đồng

- Bảng chữ: Ba mươi tư tỷ, ba trăm chín hai triệu, tám trăm bảy ba nghìn, sáu trăm đồng.

Nay đính chính lại như sau:

Giá trúng thầu (bao gồm chi phí vận chuyển và thuế giá trị gia tăng 10%):

- Bảng số: 34.329.873.600 đồng

- Bảng chữ: Ba mươi tư tỷ, ba trăm hai chín triệu, tám trăm bảy ba nghìn, sáu trăm đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THTH.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên